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MODIFICACION AL CRONOGRAMA
PROCESO DE SELECCION ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
CONTRATO DE SUBVENCION No.CSO-LA/2020/421-001

OBJETO: Adquisicion de bienes fungibles, para el mantenimiento y operacion de
la oficina y el desarrollo de actividades del proyecto “Alianza para la
sostenibilidad y la competitividad en el Oriente Antioqueno” durante la ejecucion
del contrato de Subvencién CSO-LA/2020/421-001 con la Unién Europea.

En los términos de referencia se dispuso que las propuestas debian ser radicadas
antes de las 4.00 p.m. del dia 8 de octubre de 2021, no se recibié ninguna
propuesta para ese momento. Teniendo en cuenta que para la hora y fecha de
cierre del proceso no se han radicado propuestas, se amplia el término de
recepcion de propuestas para el proceso de adquisicién de compra de fungibles
y el cronograma se ajusta de la siguiente manera:

15. Cronograma:

CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL

Actividad Fecha Lugar de la publicacion

Publicacién de los | 01 de octubre | Seran publicados en la pagina web

términos de de 2021 WWW.rionegro.gov.co

referencia. Remitidos al correo electrénico de las 23
administraciones municipales.

Radicacién de las Del 6 al 15 de | La informacién serd publicada en la

propuestas por octubre de pagina www.rionegro.gov.co

parte de los 2021 La documentacidn fisica deberd ser

oferentes radicada antes de las 4.00 p.m. del dia

sefialado, en la Oficina de Proyectos
especiales, ubicada en el Museo de
Artes (MAR) en el sétano del parque
principal del municipio de Rionegro o
enviada al correo electrénico.
alianzaterritorial@rionegro.gov.co

La informacidn enviada por fuera del
termino en tiempo se entenderd como
no presentada.

En caso de presentarse una sola

propuesta se ampliaré por 3 dias el
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cronograma para la radicacién de
propuestas.
Evaluacion de las 19y 20 de Por parte del comité evaluador
propuestas octubre de
2021
Publicacién de la 21 de octubre | Seran publicados en la pagina web
evaluacion. de 2021 WWW.rionegro.gov.co
Observaciones al 22 de octubre | Las observaciones al informe de
informe de de 2021 evaluacién y los documentos para
evaluacion. subsanar debera ser radicada antes de
las 3.00 p.m. del dia senalado, en la
Oficina de Proyectos especiales, ubicada
en el Museo de Artes (MAR) en el sétano
del parque principal del municipio de
Rionegro o enviada al correo
electrénico.
alianzaterritorial@rionegro.gov.co
Respuesta a las 25 de octubre | La respuesta a las observaciones sera
observacionesy de 2021 publicada en la pagina web
presentar WWW.rionegro.gov.co
evaluacion
definitiva
Acta adjudicacién | 26 de octubre | Se publicara en la pagina web
contrato o convenio de 2021 WWW.rionegro.gov.co

Cordialmente,
(firmas en original)

DANI ALEXANDER CASTANO CASTRO
Jefe de Oficina de Proyectos Especiales

GERMAN AUGUSTO GALLEGO
Director Proyecto
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