ACTA ADJUDICATORIA PROCESO DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE

Rionegro, 27de Julio de 2022

PROCESO:	Diseño y Diagramación de Piezas Gráficas.
OBJETO:	"Diseño y diagramación de las piezas gráficas del proyecto Alianza Oriente Sostenible CSO- LA/2020/421-001 con la Unión Europea".

De conformidad con el cronograma del proceso de selección, publicado el día 1 de julio de 2022, sus modificaciones publicadas los días 13 y 19 de julio de 2022, donde se estableció:

- Fecha para la evaluación preliminar entre el día 11, 12 y 13 de julio de 2022,
- Fecha de publicación del informe de evaluación preliminar el día 14 de julio de 2022,
- Fecha de subsanación 15 y 18 de julio de 2022.
- Fecha de publicación de informe de evaluación definitivo 19 de julio de 2022.
- Fecha de Observaciones al informe de evaluación definitivo, el 25 de julio de 2022,
- Fecha de Respuesta a las observaciones, el 26 de julio de 2022,
- Fecha de publicación del acta con el seleccionado, el 27de julio de 2022, fecha del presente documento.

NOTA: Todas las publicaciones del presente proceso, así como la respuesta a las observaciones se realizaron en la página web de la Alcaldía de Rionegro.

La persona jurídica seleccionada para suscribir el contrato de prestación de servicios es la siguiente:

Nombre del proponente	Contrato para el que fue seleccionado	Puntaje
Citelligence.	**Prestación de servicios para el Diseño y diagramación de las piezas gráficas del proyecto Alianza Oriente Sostenible CSO/LA/2020/421-001 con la Unión Europea.**	**79**

Se deberá adelantar el proceso de contratación, para lo cual será contactado por personal del Proyecto Alianza Oriente Sostenible durante los próximos tres (3) días hábiles para solicitarle la presentación de los documentos pertinentes para el perfeccionamiento del contrato.

Agradecemos a todos los proponentes que participaron del proceso de selección para Diseño y Diagramación de Piezas Gráficas del proyecto Alianza Oriente Sostenible, auguramos a todos bienestar y éxito.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 27 de julio de 2022.

ORIGINAL FIRMADO

CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ
Subsecretaria de Contratación

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
Subsecretario Financiero

GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA
Director del Proyecto AOS