

**INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS QUE OTORGAN
PUNTAJE PROCESO DE SELECCIÓN UNIFORMES Y DISTINTIVOS
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
CONTRATO DE SUBVENCIÓN No. CSO-LA/2020/421-001**

Rionegro, 21 de Julio de 2022

PROCESO:	Uniformes y distintivos AOS
OBJETO:	"Suministro de uniformes y distintivos para identificación de los integrantes del proyecto Alianza Oriente Sostenible en la ejecución de las acciones del contrato de Subvención CSO-LA/2020/421-001 con la Unión Europea."

De conformidad con el cronograma general del proceso, el cual fue publicado el primero (1) de julio de 2022, y del cual se publicó modificación el día 7 de julio de 2022, quedando establecido el plazo para evaluación definitiva el día 21 de julio de 2022, pero por múltiples compromisos del equipo no fue posible publicar la evaluación definitiva el día 21 de julio, en consecuencia se realiza la publicación de la evaluación definitiva el día 22 de julio de 2022.

Para el objeto contractual relacionado, se presentaron dentro del término los siguientes proponentes:

1. PROPONENTES:

	PROPONENTES	No Identidad	Fecha de radicado
1	Corporación Florecer de Oriente	900.501.380-9	7 de julio de 2022, 15:48 p.m.
2	Juan Pablo Lopera Rojas	1.036.958.144	8 de julio de 2022, 15:05 p.m

2. SUBSANACIÓN:

Se realizó la evaluación de requisitos habilitantes, haciéndose necesario que los oferentes subsanaran documentos. En el término establecido recibimos la siguiente información para subsanar:



PROPONENTES		SUBSANACIÓN
1	Corporación Florecer de Oriente	No presentó subsanación
2	Juan Pablo Lopera Rojas	No presentó subsanación

3. EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES:

Luego de revisar la subsanación de cada proponente la conclusión es la siguiente:

PROPONENTES		SUBSANACIÓN
1	Corporación Florecer de Oriente	No presentó subsanación
2	Juan Pablo Lopera Rojas	No presentó subsanación

4. CONCLUSIÓN:

Se declara desierto el proceso de convocatoria, ya que ninguno de los proponentes quedó habilitado para proceso de evaluación definitiva de requisitos que aportan puntaje, dando así finalizado el proceso de evaluación.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el 21 de julio de 2022.

CRISTEL JARAMILLO ÁLVAREZ
Subsecretaria de Contratación

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA
Subsecretario Financiero

GERMÁN AUGUSTO GALLEGO CORREA
Director del Proyecto AOS

FIRMAS EN ORIGINAL

